

Bandi e Gare



Intervento restauro chiesa Immacolata Concezione in Civitella D'Agliano (VT)

[ANALISI DEI PREZZI](#)

[CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO](#)

[CIVITELLA D'AGLIANO \(VT\) CHIESA IMM CONCEZIONE_ART21_gr-mele_signed](#)

[COMPUTO METRICO ESTIMATIVO](#)

[ELENCO DEI PREZZI UNITARI](#)

[FASCICOLO DELL'OPERA](#)

[PARERE SABAP-VT-EM 15974 03-10-2025](#)

[PSC E CRONOPROGRAMMA](#)

[QUADRO ECONOMICO](#)

[QUADRO INCIDENZA MANODOPERA](#)

[RELAZIONE GENERALE](#)

[RELAZIONE TECNICA](#)

[SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO](#)

[TAV. 1 – INQUADRAMENTO GENERALE](#)

[TAV. 2A – STATO DI FATTO – PIANTE](#)

[TAV. 2B – STATO DI FATTO – SEZIONI](#)

[TAV. 2C – STATO DI FATTO – PROSPETTI](#)

TAV. 3 – TAVOLA DEGLI INTERVENTI



Intervento restauro chiesa S.Francesco – Vetralla (VT)

ANALISI DEI PREZZI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

FASCICOLO DELL'OPERA

PARERE SABAP-VT-EM 17383 27-10-2025

PSC E CRONOPROGRAMMA

QUADRO ECONOMICO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

RELAZIONE DI CALCOLO

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE STORICA

RELAZIONE TECNICA

SCHEMA CONTRATTO APPALTO LAVORI

TAV. 1 – INQUADRAMENTO GENERALE

TAV. 2B – STATO DI FATTO – SEZIONI

TAV. 2C – STATO DI FATTO – PROSPETTI

TAV. 2D – STATO DI FATTO – PROSPETTI

TAV. 3 – TAVOLA DI PROGETTO

[TAV. 4 – INTERVENTI STRUTTURALI](#)

[TAV. 4A – INTERVENTI STRUTTURALI – PARTICOLARI COSTRUTTIVI](#)

[VETRALLA \(VT\) CHIESA SAN FRANCESCO_ART21_GR-mele_signed](#)



Intervento restauro chiesa San Martino in Proceno (VT)

[ANALISI DEI PREZZI](#)

[CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO](#)

[COMPUTO METRICO ESTIMATIVO](#)

[ELENCO DEI PREZZI UNITARI](#)

[FASCICOLO DELL'OPERA](#)

[PROCENO \(VT\) CHIESA DI S. MARTINO_ART.21_DC_signed](#)

[PROCENO \(VT\) PARERE SABAP](#)

[PSC E CRONOPROGRAMMA](#)

[QUADRO ECONOMICO](#)

[QUADRO INCIDENZA MANODOPERA](#)

[RELAZIONE DI CALCOLO](#)

[RELAZIONE GENERALE](#)

[RELAZIONE STORICA](#)

[RELAZIONE TECNICA](#)

[SCHEMA CONTRATTO APPALTO LAVORI](#)

[TAV. 1 – INQUADRAMENTO GENERALE](#)

[TAV. 2A – STATO DI FATTO – PIANTE](#)

[TAV. 2B – STATO DI FATTO – SEZIONI](#)

[TAV. 2C – STATO DI FATTO – PROSPETTI](#)

[TAV. 3 TAVOLA DI PROGETTO](#)

[TAV. 4A – PROGETTO STRUTTURALE](#)



Intervento restauro chiesa San Rocco in Viterbo – fraz. Montecalvello

[ANALISI DEI PREZZI](#)

[CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO](#)

[COMPUTO METRICO ESTIMATIVO](#)

[ELENCO DEI PREZZI UNITARI](#)

[FASCICOLO DELL'OPERA](#)

[PARERE SABAP-VT-EM_020706-23.12.2025](#)

[PSC E CRONOPROGRAMMA](#)

[QUADRO ECONOMICO](#)

[QUADRO INCIDENZA MANODOPERA](#)

[RELAZIONE DI CALCOLO](#)

[RELAZIONE GENERALE](#)

[RELAZIONE STORICA](#)

[RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA](#)

[SCHEMA CONTRATTO APPALTO LAVORI](#)

[TAV. 1 – INQUADRAMENTO GENERALE](#)

[TAV. 2 – STATO DI FATTO](#)

[TAV. 3 – ANALISI DEL DEGRADO](#)

[TAV. 4 – TAVOLA DI PROGETTO](#)

[TAV. 6 – PROGETTO STRUTTURALE](#)

[VITERBO \(VT\) FRAZ. MONTECALVELLO-CHIESA SAN
ROCCO_ART21_DC_FC_sp_V3_signed](#)



Intervento restauro chiesa Santa Vittoria in Acquapendente (VT)

[ACQUAPENDENTE \(VT\) CHIESA DI SANTA
VITTORIA_ART21+ARCHEO_DC_FC_sp_V3_signed](#)

[ANALISI DEI PREZZI](#)

[CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO](#)

[COMPUTO METRICO ESTIMATIVO](#)

[ELENCO DEI PREZZI UNITARI](#)

[FASCICOLO DELL'OPERA](#)

[PARERE SABAP-VT-EM_20712_23.12.2025](#)

[PSC E CRONOPROGRAMMA](#)

[QUADRO ECONOMICO](#)

[QUADRO INCIDENZA MANODOPERA](#)

[RELAZIONE DI CALCOLO](#)

[RELAZIONE GENERALE](#)

[RELAZIONE STORICA](#)

[RELAZIONE TECNICA](#)

[SCHEMA CONTRATTO APPALTO LAVORI](#)

TAV. 1 – INQUADRAMENTO GENERALE

TAV. 2A – STATO DI FATTO – PIANTA

TAV. 2B – STATO DI FATTO – PIANTA COPERTURA INTERNA

TAV. 2D – STATO DI FATTO – PROSPETTI

TAV. 3 – TAVOLA DEGLI INTERVENTI

TAV. 4A – INTERVENTI STRUTTURALI

TAV. 4B – INTERVENTI STRUTTURALI – PARTICOLARI